



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, 15780 Ζωγράφου, Τ 2107721904 ☎ 2107721893

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιώργος Δ. Δήμου

Ζωγράφου, 28/8/2013

ΤΗΛ: 210772-1804

Αρ. πρωτ. 21990

**ΘΕΜΑ:** Διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική αποκατάσταση κτηρίου Κονοφάγου)» (Μελέτη-Κατασκευή).

**469<sup>η</sup>/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου**

Έχοντας υπόψη:

- (i) Το νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
- (ii) Το νόμο 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- (iii) Το νόμο 4009/11 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄/6.9.2011).
- (iv) Το νόμο 4076/12 «Κύρωση Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 158 Α΄/15.8.2012).
- (v) Το νόμο 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
- (vi) Το Π.Δ. 185/85 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 154/93.
- (vii) Το Π.Δ. 46/98 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ε.Μ. Πολυτεχνείου» (ΦΕΚ 51 Α΄/16.3.1998).
- (viii) Τη με αριθμ. πρωτ. 26896/13.12.2012 απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων έργων που θα διενεργήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά το έτος 2013» (ΑΔΑ: Β4ΜΨ46ΨΖΣ4-6Ν5).
- (ix) Τη με αρ. πρωτ. 8511/9.4.2013 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική αποκατάσταση κτηρίου Κονοφάγου)» (ΑΔΑ: ΒΕΑΤ46ΨΖΣ4-ΥΙΙ).
- (x) Το με αριθμ. πρωτ. 12939/28.5.2013 έγγραφο του Πρύτανη για μετάθεση της ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου στις 16.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ446ΨΖΣ4-Ρ25).
- (xi) Τη 297<sup>η</sup>/2013 Απόφαση Πρύτανη (με αρ. πρωτ. 13482/3.6.2013) για απόρριψη ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου και μετάθεση της ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου.
- (xii) Τη 385<sup>η</sup>/2013 Απόφαση Πρύτανη (με αρ. πρωτ. 18299/12.7.2013) για συμπλήρωση και ανασυγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου.
- (xiii) Το με αρ. πρωτ. 18481/15.7.2013 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου, ότι η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 16.7.2013, ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών).
- (xiv) Τη με αρ. πρωτ. 18619/16.7.2013 επιστολή του πρόεδρου της επιτροπής διαγωνισμού με συνημμένο το από 18.7.2013 Πρακτικό Ν<sup>ο</sup>1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο.

**Διαπιστώουμε**

- α. Ουδείς ενδιαφερόμενος προσήλθε τη Τρίτη 16/7/2013 για να υποβάλει προσφορά στην επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο, σύμφωνα με το Πρακτικό Ν<sup>ο</sup>1 της Επιτροπής.
- β. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος που συνεδρίασε στις 25.7.2013 διέκοψε και συνέχισε στις 23.8.2013 και ξαναδιέκοψε, δηλαδή δεν αποφάσισε, ως προϊσταμένη αρχή, σχετικά με το από 18.7.2013 Πρακτικό Ν<sup>ο</sup>1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική

αποκατάσταση κτηρίου Κονοφάγου)» όσον αφορά την εκ νέου διενέργεια του διαγωνισμού του έργου. Επομένως θα πρέπει να επιληφθούμε αρμοδίως, σύμφωνα με τη παράγραφο 18(ιγ) του άρθρου 8 του ν. 4009/11.

### **Αποφασίζουμε**

- α. Τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική αποκατάσταση κτηρίου Κονοφάγου)», τη 17<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00.
- β. Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει η επιτροπή που ορίστηκε με την 385<sup>η</sup>/2013 Απόφαση Πρύτανη, που επικύρωσε η Σύγκλητος.
- γ. Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στη Σύγκλητο για επικύρωση.

Ο Πρύτανης

#### **Εσωτ. Διανομή:**

1. Γραμματεία Συγκλήτου.
2. Γραφείο Πρύτανη.
3. Γραφείο Αντιπρυτάνεων.
4. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (2).
5. Όλα τα μέλη της επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.
6. Γραμ. Πρυτανικού Συμβουλίου.

*Ακριβές αντίγραφο*  
Ο αν. προϊστ. Τμήμ. Διεκ/σης

Σίμος Ε. Σιμόπουλος  
Καθηγητής ΕΜΠ