



Αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ. 1914
Ημερομηνία παραλαβής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρυτανικού Συμβουλίου της 10-11-2008

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του έργου : «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ), ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ**».

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου : «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ), ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ**», που υποβάλλονται προς έγκριση με την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών για το παραπάνω θέμα,

αποφασίζει

1. Την έγκριση των δύο (2) Πρακτικών που συνέταξε η Επιτροπή Δημοπράτησης του έργου : «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ), ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ**»,
2. Την κατακύρωση και ανάθεση του έργου : «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ), ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ**» στην εργοληπτική επιχείρηση **Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με ποσοστό έκπτωσης **39,23%** σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, δηλαδή συνολικού ποσού **397.648,60 €**, (έναντι προϋπολογισμού μελέτης **650.000,00 €**), εκ των οποίων **285.600,00 €** για εργασίες, **42.840,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **5.718,49** για πρόβλεψη αναθεώρησης και **63.490,11 €** για τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων, ΣΑΕ 46, έργο 1960 ΣΕ04600000 ή 1985 ΣΕ04600000, από τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Εισηγητής του Π.Σ.

Τα μέλη του Π.Σ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Ενέργεια :

Κοινοποίηση :