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Πληροφορίες: Ι. Κοντός 
Τηλ.: 210 7721850 
Fax : 210 7721208 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

του έργου: 
 

«ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»»  ((ΜΜεελλέέττηη  --  ΚΚαατταασσκκεευυήή))» 

 
 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σύμφωνα με την από 30 Νοεμβρίου απόφαση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι παρατείνεται η ημερομηνία  
δημοπράτησης του έργου: 
 

«ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»»  ((ΜΜεελλέέττηη  --  ΚΚαατταασσκκεευυήή))» 

 
κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή  ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου ορίζεται η  Τρίτη  22-12-2009 και ώρα 10:00 πμ.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν 
τα τεύχη και λοιπά στοιχεία μέχρι και την Πέμπτη 10-12-2009 (12 ημερολογιακές 
ημέρες πριν τη δημοπρασία). 
         
 

Αθήνα,   01 Δεκεμβρίου 2009 
  

Η Γενική Διευθύντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Π. 

 
 
 
 

Μαρία Παναγιώτου 
Πολιτικός Μηχανικός 
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